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Budynek Biurowca ZNTK - przedmiar robét - 2019-09-17

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 INSTALACJA ODDYMIANIA - CPV 45312100-8 - Instalowanie pozarowych systeméw alarmowyct
1/KNR 5-06 sitownik okna oddymiajgcego 1,4A/24V lub réwnowazne szt.
d.1[1609-03 ST-
E Rozdz.5
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
2|KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru szt.
d.1/0402-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
3|KNR 5-06 Zainstalowanie centrali oddymiania szt.
d.1(1601-10 ST-
E Rozdz.5
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4|KNR AL-01 |Puszka rozgatazna szt.
d.1]/0402-02
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
5/KNR 5-06 Reczny przycisk przewietrzajgcy szt.
d.1/1609-03 ST-
E Rozdz.5
analogia
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
6|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur - m
d.1/0203-01 HDGs3x2,5mm FE180/PH90 - zasilanie centrali
890 m 890.000
RAZEM 890.000
2 INSTALACJA SAP - CPV 45312100-8 - Instalowanie pozarowych systeméw alarmowyct
7|KNR 5-06 Zainstalowanie centrali SAP szt.
d.2(1601-10 ST-
E Rozdz.5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8 KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - optyczna dymu szt.
d.2|0401-01
67 szt. 67.000
RAZEM 67.000
9/KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrze- |szt.
d.2|0403-02 gaczy pozarowych - czujek
67 szt. 67.000
RAZEM 67.000
10|KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego szt.
d.2|0402-02
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
11/KNR 5-06 Modut we/wy szt.
d.2{1609-03
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
12|KNR 5-06 Modut komtrolno sterujgcy szt.
d.2{1609-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
13|KNR 5-06 Sygnalizator szt.
d.2{1609-03
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
14/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2|1207-01 ST-
E1_WEW
200 m 200.000
RAZEM 200.000
15/KNR 5-08 Przewdd kabelkowy w powtoce polwinitowej uktadany w instalacji wigzkowej w |m
d.2/0218-01 ostonie z rur winidurowych o $r. do 28 mm mocowanych na gotowych uchwy-
tach
1000 m 1000.000
RAZEM 1000.000
16|KNR AT-13 |Listwy instalacyjne przykrecane o szer. 20 mm m
d.2|0106-01
300 m 300.000
RAZEM 300.000
3 INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU - CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

-2.
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Budynek Biurowca ZNTK - przedmiar robét - 2019-09-17 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
17|KNR AL-01 |[Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler KD w obudowie z zasi- |szt.
d.3/0301-03 laczem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR AL-01 |Montaz elementéw wyposazenia dodatkowego systeméw kontroli dostepu - szt
d.3/0303-04 akumulator o poj. do 20 Ah podtrzymujgcy dane w sterowniku
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
19|KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - zwora elektromagne- |szt
d.3|0304-04 tyczna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
20/KNR AL-01 |Montaz elementow systemu kontroli dostepu - czytnik Mifare szt.
d.3/0301-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21/KNR AL-01 |Montaz elementow systemu kontroli dostepu - przycisk awaryjny szt.
d.3/0301-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu kontroli dostepu do 8 sterownikéw (kontroleréw) magis- |szt
d.3/0306-03 trali
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
23|/KNR AL-01 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - wideodomofony szt.
d.3/0501-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13105 Uzytkownik: Sebastian Nowak




Budynek Biurowca ZNTK - przedmiar robét - 2019-09-17

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1 INSTALACJA ODDYMIANIA - CPV 45312100-8 - Instalowanie pozarowych systeméw alarmowyct
1/KNR 5-06 sitownik okna oddymiajgcego 1,4A/24V lub szt.
d.1]1609-03 ST-E [réwnowazne
Rozdz.5
analogia
obmiar =5 szt.
~—R--
1* robocizna r-g 10.0275| 0.00000 0.00
2.1*0.955=2.0055r-g/szt.
M --
2* sitownik okna oddymiajgcego 1,4A/24V lub szt 5.0000| 0.00000 0.00
rébwnowazne
1szt/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
2/KNR AL-01 Montaz recznych ostrzegaczy pozaru szt.
d.1]0402-02
obmiar = 8 szt.
-R--
1* robocizna r-g 7.2000| 0.00000 0.00
0.9r-g/szt.
—-M -
2 Przycisk reczny' szt 8.0000| 0.00000 0.00
1szt/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
3|KNR 5-06 Zainstalowanie centrali oddymiania szt.
d.1{1601-10 ST-E
Rozdz.5
obmiar =4 szt.
~—R--
1* robocizna r-g 179.6546| 0.00000 0.00
47.03%0.955=44.91365r-g/szt.
M --
2* Zainstalowanie centrali oddymiania kpl. szt 4.0000| 0.00000 0.00
1szt/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
4|KNR AL-01 Puszka rozgatazna szt.
d.1]0402-02
obmiar 27 = 27 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 24.3000| 0.00000 0.00
0.9r-g/szt.
M --
2 Puszka rozgatezna szt 27.0000| 0.00000 0.00
1szt/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
5/KNR 5-06 Reczny przycisk przewietrzajgcy szt.
d.11609-03 ST-E
Rozdz.5
analogia
obmiar =22 szt.
~—R--
1* robocizna r-g 44,1210/ 0.00000 0.00
2.1*0.955=2.0055r-g/szt.
M --
2 Reczny przycisk przewietrzajacy szt 22.0000| 0.00000 0.00
1szt/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
6|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.1/0203-01 do 7.5 mm2 wciggane do rur - HDGs3x2,5mm
FE180/PH90 - zasilanie centrali
obmiar =890 m

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13105 Uzytkownik: Sebastian Nowak




Budynek Biurowca ZNTK - przedmiar robét - 2019-09-17

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
~—R--
1* robocizna r-g 31.3280| 0.00000 0.00
0.0352r-g/m
M --
2* HDGs3x1,5mm FE180/PH90" m 925.6000| 0.00000 0.00
1.04m/m
3* kotki stalowe™ szt | 2670.0000, 0.00000 0.00
3szt/m
4* uchwyty stalowe™ szt | 2670.0000, 0.00000 0.00
3szt/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

INSTALACJA ODDYMIANIA - CPV 45312100-8 - Instalowanie pozarowych systemoéw alarmowych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

vat [V] 23% od (Z(R, M, S))

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 70% od (R+V(R), S)
RAZEM

Zysk [Z] 14% od (R+V(R)+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13105 Uzytkownik: Sebastian Nowak




Budynek Biurowca ZNTK - przedmiar robét - 2019-09-17

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13105 Uzytkownik: Sebastian Nowak

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
2 INSTALACJA SAP - CPV 45312100-8 - Instalowanie pozarowych systeméw alarmowyct
7|KNR 5-06 Zainstalowanie centrali SAP szt.
d.2|1601-10 ST-E
Rozdz.5
obmiar =1 szt.
~R--
1* robocizna r-g 235.9137| 0.00000 0.00
247.03*0.955=235.91365r-g/szt.
M-
2* Zainstalowanie centrali oddymiania' szt 1.0000| 0.00000 0.00
1szt/szt.
3* obudowa szt 1.0000, 0.00000 0.00
1szt/szt.
4* akumulatory 26Ah szt 2.0000| 0.00000 0.00
2szt/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
8/KNR AL-01 Montaz czujek pozarowych - optyczna dymu szt.
d.2/0401-01
obmiar =67 szt.
~R-
1* robocizna r-g 103.8500{ 0.00000 0.00
1.55r-g/szt.
M-
2 Czujka optyczna szt 67.0000| 0.00000 0.00
1szt/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
9/KNR AL-01  |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu adre- | szt.
d.2|0403-02 sowym do samoczynnych ostrzegaczy pozaro-
wych - czujek
obmiar =67 szt.
-R--
1* robocizna r-g 68.3400| 0.00000 0.00
1.02r-g/szt.
—-M -
2 gniazda do czujek szt 67.0000| 0.00000 0.00
1szt/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
10|KNR AL-01 Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk | szt.
d.2|0402-02 typu adresowego
obmiar =9 szt.
~R--
1* robocizna r-g 8.1000| 0.00000 0.00
0.9r-g/szt.
M-
2* Przycisk reczny pozarowy szt 9.0000| 0.00000 0.00
1szt/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
11/KNR 5-06 Modut we/wy szt.
d.2/1609-03
obmiar =7 szt.
~R-
1* robocizna r-g 14.0385| 0.00000 0.00
2.1*0.955=2.0055r-g/szt.
M-
2 Modut we/wy z obudowg szt 7.0000| 0.00000 0.00
1szt/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
12|KNR 5-06 Modut komtrolno sterujgcy szt.
d.2|1609-03
obmiar =4 szt.
-6-




Budynek Biurowca ZNTK - przedmiar robét - 2019-09-17

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13105 Uzytkownik: Sebastian Nowak

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
~R-
1* robocizna r-g 8.0220| 0.00000 0.00
2.1*0.955=2.0055r-g/szt.
M-
2* Modut kontrolno sterujgcy z obudowg szt 4.0000| 0.00000 0.00
1szt/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
13|KNR 5-06 Sygnalizator szt.
d.2|1609-03
obmiar =17 szt.
R -
1* robocizna r-g 34.0935| 0.00000 0.00
2.1*0.955=2.0055r-g/szt.
M-
2 Sygnalizator szt 17.0000| 0.00000 0.00
1szt/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
14/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w m
d.2{1207-01 ST- |cegle
E1_WEW
obmiar =200 m
~R--
1* robocizna r-g 40.0000| 0.00000 0.00
0.2r-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
15|KNR 5-08 Przewdd kabelkowy w powtoce polwinitowej m
d.2/0218-01 ukfadany w instalacji wigzkowej w ostonie z rur
winidurowych o $r. do 28 mm mocowanych na
gotowych uchwytach
obmiar =1000 m
-R--
1* elektromonterzy gr.1lI r-g 57.7780| 0.00000 0.00
0.0605*0.955=0.057778r-g/m
—-M -
2 przewody kabelkowe ytksy 2x08 ekranowany m | 1040.0000| 0.00000 0.00
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.00000 0.00
2.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
16/KNR AT-13  |Listwy instalacyjne przykrecane o szer.20 mm | m
d.2|0106-01
obmiar =300 m
R -
1* robocizna r-g 40.2600| 0.00000 0.00
0.1342r-g/m
M-
2x korytko 17x15 m 312.0000| 0.00000 0.00
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000/ 0.00000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
-7 -




Budynek Biurowca ZNTK - przedmiar robét - 2019-09-17 PODSUMOWANIE

INSTALACJA SAP - CPV 45312100-8 - Instalowanie pozarowych systeméw alarmowych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

vat [V] 23% od (Z(R, M, S))

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 70% od (R+V(R), S)
RAZEM

Zysk [Z] 14% od (R+V(R)+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13105 Uzytkownik: Sebastian Nowak



Budynek Biurowca ZNTK - przedmiar robét - 2019-09-17

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13105 Uzytkownik: Sebastian Nowak

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
3 INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU - CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne
17|KNR AL-01 Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - | szt.
d.3|0301-03 kontroler KD w obudowie z zasilaczem
obmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 14.0000, 0.00000 0.00
7r-g/szt.
- M -
2 kontroler KD w obudowie z zasilaczem szt 2.0400| 0.00000 0.00
1.02szt/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
18/KNR AL-01 Montaz elementéw wyposazenia dodatkowego | szt
d.3|0303-04 systemow kontroli dostepu - akumulator o poj.
do 20 Ah podtrzymujgcy dane w sterowniku
obmiar =2 szt
~—R--
1* robocizna r-g 3.0600| 0.00000 0.00
1.53r-g/szt
M --
2* zasilacz 7Ah 12V szt 2.0400| 0.00000 0.00
1.02szt/szt
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
19/KNR AL-01 Montaz elektromechanicznych elementéw blo- | szt
d.3|0304-04 kujgcych - zwora elektromagnetyczna
obmiar =
2 2.000
RAZEM 2 szt
~-R--
1* robocizna r-g 5.7400| 0.00000 0.00
2.87r-g/szt
M --
2* Zwora elektromagnetyczna szt 2.0000| 0.00000 0.00
1szt/szt
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
20|KNR AL-01 Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - | szt.
d.3|0301-03 czytnik Mifare
obmiar =2 szt.
~—R--
1* robocizna r-g 2.0000| 0.00000 0.00
1r-g/szt.
M --
2* czytnik szt 2.0400| 0.00000 0.00
1.02szt/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
21|/KNR AL-01 Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - | szt.
d.3|0301-03 przycisk awaryjny
obmiar =2 szt.
~—R--
1* robocizna r-g 2.0000| 0.00000 0.00
1r-g/szt.
M --
2 przycisk awaryjny szt 2.0400| 0.00000 0.00
1.02szt/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
22|KNR AL-01 Uruchomienie systemu kontroli dostepu do 8 szt
d.3/0306-03 sterownikéw (kontroleréw) magistrali
obmiar =2 szt
-R--
1* robocizna r-g 20.7400| 0.00000 0.00
10.37r-g/szt
-9-




Budynek Biurowca ZNTK - przedmiar robét - 2019-09-17

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt M S
jedn.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
23|KNR AL-01 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowe;j | szt.
d.3/0501-03 - wideodomofony
obmiar =2 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 3.8600| 0.00000 0.00
1.93r-g/szt.
M --
2* wideodomofon szt 2.0000| 0.00000 0.00
1szt/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU - CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
vat [V] 23% od (2(R, M, S))
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 70% od (R+V(R), S)
RAZEM
Zysk [Z] 14% od (R+V(R)+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
vat [V] 23% od (2(R, M, S))
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 70% od (R+V(R), S)
RAZEM
Zysk [Z] 14% od (R+V(R)+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-10 -

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13105 Uzytkownik: Sebastian Nowak




Budynek Biurowca ZNTK - przedmiar robét - 2019-09-ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢é
1./elektromonterzy gr.llI r-g 57.7780 0.00 0.00
2./robocizna r-g 900.6488 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13105 Uzytkownik: Sebastian Nowak
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Budynek Biurowca ZNTK - przedmiar robét - 2019-09ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. Il wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.
1.|wideodomofon szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
2.|obudowa szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
3.|akumulatory 26Ah szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
4.|Czujka optyczna szt 67.0000 67.0000 0.00 0.00
5.|gniazda do czujek szt 67.0000 67.0000 0.00 0.00
6.|Przycisk reczny' szt 8.0000 8.0000 0.00 0.00
7.|Przycisk reczny pozarowy szt 9.0000 9.0000 0.00 0.00
8.|Puszka rozgatezna szt 27.0000 27.0000 0.00 0.00
9.|Zwora elektromagnetyczna szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
10.|uchwyty stalowe™ szt 2670.0000 2670.0000 0.00 0.00
11.|sitownik okna oddymiajgcego 1,4A/24V lub réw- |szt 5.0000 5.0000 0.00 0.00
nowazne
12.|Sygnalizator szt 17.0000 17.0000 0.00 0.00
13.|Zainstalowanie centrali oddymiania’ szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
14.|Zainstalowanie centrali oddymiania kpl. szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
15.|Modut we/wy z obudowg szt 7.0000 7.0000 0.00 0.00
16.|Reczny przycisk przewietrzajacy szt 22.0000 22.0000 0.00 0.00
17./Modut kontrolno sterujgcy z obudowg szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
18. kontroler KD w obudowie z zasilaczem szt 2.0400 2.0400 0.00 0.00
19.|zasilacz 7Ah 12V szt 2.0400 2.0400 0.00 0.00
20.|przycisk awaryjny szt 2.0400 2.0400 0.00 0.00
21.|czytnik szt 2.0400 2.0400 0.00 0.00
22.|HDGs3x1,5mm FE180/PH90" m 925.6000 925.6000 0.00 0.00
23.|przewody kabelkowe ytksy 2x08 ekranowany m 1040.0000 1040.0000 0.00 0.00
24.|kotki stalowe™ szt 2670.0000 2670.0000 0.00 0.00
25. | korytko 17x15 m 312.0000 312.0000 0.00 0.00
26.|materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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