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Budynek Biurowca ZNTK - przedmiar robót - 2019-09-17 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 INSTALACJA ODDYMIANIA - CPV 45312100-8 - Instalowanie pożarowych systemów alarmowych
1

d.1
KNR 5-06
1609-03 ST-
E Rozdz.5
analogia

siłownik okna oddymiającego 1,4A/24V lub równoważne szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

2
d.1

KNR AL-01
0402-02

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

3
d.1

KNR 5-06
1601-10 ST-
E Rozdz.5

Zainstalowanie centrali oddymiania szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

4
d.1

KNR AL-01
0402-02

Puszka rozgałazna szt.

27 szt. 27.000
RAZEM 27.000

5
d.1

KNR 5-06
1609-03 ST-
E Rozdz.5
analogia

Ręczny przycisk przewietrzający szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

6
d.1

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur -
HDGs3x2,5mm FE180/PH90 - zasilanie centrali

m

890 m 890.000
RAZEM 890.000

2 INSTALACJA SAP - CPV 45312100-8 - Instalowanie pożarowych systemów alarmowych
7

d.2
KNR 5-06
1601-10 ST-
E Rozdz.5

Zainstalowanie centrali SAP szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.2

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych -  optyczna dymu szt.

67 szt. 67.000
RAZEM 67.000

9
d.2

KNR AL-01
0403-02

Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrze-
gaczy pożarowych - czujek

szt.

67 szt. 67.000
RAZEM 67.000

10
d.2

KNR AL-01
0402-02

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

11
d.2

KNR 5-06
1609-03

Moduł we/wy szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

12
d.2

KNR 5-06
1609-03

Moduł komtrolno sterujący szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

13
d.2

KNR 5-06
1609-03

Sygnalizator szt.

17 szt. 17.000
RAZEM 17.000

14
d.2

KNNR 5
1207-01 ST-
E1_WEW

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

15
d.2

KNR 5-08
0218-01

Przewód kabelkowy w powłoce polwinitowej układany w instalacji wiązkowej w
osłonie z rur winidurowych o śr. do 28 mm mocowanych na gotowych uchwy-
tach

m

1000 m 1000.000
RAZEM 1000.000

16
d.2

KNR AT-13
0106-01

Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm m

300 m 300.000
RAZEM 300.000

3 INSTALACJA KONTROLI DOSTĘPU - CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne
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Budynek Biurowca ZNTK - przedmiar robót - 2019-09-17 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17

d.3
KNR AL-01
0301-03

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler KD w obudowie z zasi-
laczem

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

18
d.3

KNR AL-01
0303-04

Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu -
akumulator o poj. do 20 Ah podtrzymujący dane w sterowniku

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

19
d.3

KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagne-
tyczna

szt

2 szt 2.000
 

RAZEM 2.000
20

d.3
KNR AL-01
0301-03

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik Mifare szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

21
d.3

KNR AL-01
0301-03

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - przycisk awaryjny szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

22
d.3

KNR AL-01
0306-03

Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 8 sterowników (kontrolerów) magis-
trali

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

23
d.3

KNR AL-01
0501-03

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - wideodomofony szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Budynek Biurowca ZNTK - przedmiar robót - 2019-09-17

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 INSTALACJA ODDYMIANIA - CPV 45312100-8 - Instalowanie pożarowych systemów alarmowych
1

d.1
KNR 5-06
1609-03 ST-E
Rozdz.5
analogia

siłownik okna oddymiającego 1,4A/24V lub
równoważne

szt.

obmiar  = 5 szt.

-- R --
1* robocizna

2.1*0.955=2.0055r-g/szt.
r-g 10.0275 0.00000 0.00

-- M --
2* siłownik okna oddymiającego 1,4A/24V lub

równoważne
1szt/szt.

szt 5.0000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

2
d.1

KNR AL-01
0402-02

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru szt.

obmiar  = 8 szt.

-- R --
1* robocizna

0.9r-g/szt.
r-g 7.2000 0.00000 0.00

-- M --
2* Przycisk reczny'

1szt/szt.
szt 8.0000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

3
d.1

KNR 5-06
1601-10 ST-E
Rozdz.5

Zainstalowanie centrali oddymiania szt.

obmiar  = 4 szt.

-- R --
1* robocizna

47.03*0.955=44.91365r-g/szt.
r-g 179.6546 0.00000 0.00

-- M --
2* Zainstalowanie centrali oddymiania kpl.

1szt/szt.
szt 4.0000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

4
d.1

KNR AL-01
0402-02

Puszka rozgałazna szt.

obmiar 27 = 27 szt.

-- R --
1* robocizna

0.9r-g/szt.
r-g 24.3000 0.00000 0.00

-- M --
2* Puszka rozgałezna

1szt/szt.
szt 27.0000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

5
d.1

KNR 5-06
1609-03 ST-E
Rozdz.5
analogia

Ręczny przycisk przewietrzający szt.

obmiar  = 22 szt.

-- R --
1* robocizna

2.1*0.955=2.0055r-g/szt.
r-g 44.1210 0.00000 0.00

-- M --
2* Ręczny przycisk przewietrzający

1szt/szt.
szt 22.0000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

6
d.1

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 wciągane do rur - HDGs3x2,5mm
FE180/PH90 - zasilanie centrali

m

obmiar  = 890 m
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Budynek Biurowca ZNTK - przedmiar robót - 2019-09-17

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.0352r-g/m
r-g 31.3280 0.00000 0.00

-- M --
2* HDGs3x1,5mm FE180/PH90''

1.04m/m
m 925.6000 0.00000 0.00

3* kołki stalowe'''
3szt/m

szt 2670.0000 0.00000 0.00

4* uchwyty stalowe'''
3szt/m

szt 2670.0000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

INSTALACJA ODDYMIANIA - CPV 45312100-8 - Instalowanie pożarowych systemów alarmowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

vat [V] 23% od ((R, M, S))

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R+V(R), S)

RAZEM

Zysk [Z] 14% od (R+V(R)+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Budynek Biurowca ZNTK - przedmiar robót - 2019-09-17

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 INSTALACJA SAP - CPV 45312100-8 - Instalowanie pożarowych systemów alarmowych
7

d.2
KNR 5-06
1601-10 ST-E
Rozdz.5

Zainstalowanie centrali SAP szt.

obmiar  = 1 szt.

-- R --
1* robocizna

247.03*0.955=235.91365r-g/szt.
r-g 235.9137 0.00000 0.00

-- M --
2* Zainstalowanie centrali oddymiania'

1szt/szt.
szt 1.0000 0.00000 0.00

3* obudowa
1szt/szt.

szt 1.0000 0.00000 0.00

4* akumulatory 26Ah
2szt/szt.

szt 2.0000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

8
d.2

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych -  optyczna dymu szt.

obmiar  = 67 szt.

-- R --
1* robocizna

1.55r-g/szt.
r-g 103.8500 0.00000 0.00

-- M --
2* Czujka optyczna

1szt/szt.
szt 67.0000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

9
d.2

KNR AL-01
0403-02

Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu adre-
sowym do samoczynnych ostrzegaczy pożaro-
wych - czujek

szt.

obmiar  = 67 szt.

-- R --
1* robocizna

1.02r-g/szt.
r-g 68.3400 0.00000 0.00

-- M --
2* gniazda do czujek

1szt/szt.
szt 67.0000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

10
d.2

KNR AL-01
0402-02

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk
typu adresowego

szt.

obmiar  = 9 szt.

-- R --
1* robocizna

0.9r-g/szt.
r-g 8.1000 0.00000 0.00

-- M --
2* Przycisk reczny pożarowy

1szt/szt.
szt 9.0000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

11
d.2

KNR 5-06
1609-03

Moduł we/wy szt.

obmiar  = 7 szt.

-- R --
1* robocizna

2.1*0.955=2.0055r-g/szt.
r-g 14.0385 0.00000 0.00

-- M --
2* Moduł we/wy z obudową

1szt/szt.
szt 7.0000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

12
d.2

KNR 5-06
1609-03

Moduł komtrolno sterujący szt.

obmiar  = 4 szt.

- 6 -

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13105 Użytkownik: Sebastian Nowak



Budynek Biurowca ZNTK - przedmiar robót - 2019-09-17

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

2.1*0.955=2.0055r-g/szt.
r-g 8.0220 0.00000 0.00

-- M --
2* Moduł kontrolno sterujący z obudową

1szt/szt.
szt 4.0000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

13
d.2

KNR 5-06
1609-03

Sygnalizator szt.

obmiar  = 17 szt.

-- R --
1* robocizna

2.1*0.955=2.0055r-g/szt.
r-g 34.0935 0.00000 0.00

-- M --
2* Sygnalizator

1szt/szt.
szt 17.0000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

14
d.2

KNNR 5
1207-01 ST-
E1_WEW

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w
cegle

m

obmiar  = 200 m

-- R --
1* robocizna

0.2r-g/m
r-g 40.0000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

15
d.2

KNR 5-08
0218-01

Przewód kabelkowy w powłoce polwinitowej
układany w instalacji wiązkowej w osłonie z rur
winidurowych o śr. do 28 mm mocowanych na
gotowych uchwytach

m

obmiar  = 1000 m

-- R --
1* elektromonterzy gr.III

0.0605*0.955=0.057778r-g/m
r-g 57.7780 0.00000 0.00

-- M --
2* przewody kabelkowe ytksy 2x08 ekranowany

1.04m/m
m 1040.0000 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

16
d.2

KNR AT-13
0106-01

Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm m

obmiar  = 300 m

-- R --
1* robocizna

0.1342r-g/m
r-g 40.2600 0.00000 0.00

-- M --
2* korytko 17x15

1.04m/m
m 312.0000 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

- 7 -
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Budynek Biurowca ZNTK - przedmiar robót - 2019-09-17 PODSUMOWANIE

INSTALACJA SAP - CPV 45312100-8 - Instalowanie pożarowych systemów alarmowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

vat [V] 23% od ((R, M, S))

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R+V(R), S)

RAZEM

Zysk [Z] 14% od (R+V(R)+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 8 -
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Budynek Biurowca ZNTK - przedmiar robót - 2019-09-17

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 INSTALACJA KONTROLI DOSTĘPU - CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne
17

d.3
KNR AL-01
0301-03

Montaż elementów systemu kontroli dostępu -
kontroler KD w obudowie z zasilaczem

szt.

obmiar  = 2 szt.

-- R --
1* robocizna

7r-g/szt.
r-g 14.0000 0.00000 0.00

-- M --
2* kontroler KD w obudowie z zasilaczem

1.02szt/szt.
szt 2.0400 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

18
d.3

KNR AL-01
0303-04

Montaż elementów wyposażenia dodatkowego
systemów kontroli dostępu - akumulator o poj.
do 20 Ah podtrzymujący dane w sterowniku

szt

obmiar  = 2 szt

-- R --
1* robocizna

1.53r-g/szt
r-g 3.0600 0.00000 0.00

-- M --
2* zasilacz 7Ah 12V

1.02szt/szt
szt 2.0400 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

19
d.3

KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów blo-
kujących - zwora elektromagnetyczna

szt

obmiar  = 
2 2.000
RAZEM 2 szt

-- R --
1* robocizna

2.87r-g/szt
r-g 5.7400 0.00000 0.00

-- M --
2* Zwora elektromagnetyczna

1szt/szt
szt 2.0000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

20
d.3

KNR AL-01
0301-03

Montaż elementów systemu kontroli dostępu -
czytnik Mifare

szt.

obmiar  = 2 szt.

-- R --
1* robocizna

1r-g/szt.
r-g 2.0000 0.00000 0.00

-- M --
2* czytnik

1.02szt/szt.
szt 2.0400 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

21
d.3

KNR AL-01
0301-03

Montaż elementów systemu kontroli dostępu -
przycisk awaryjny

szt.

obmiar  = 2 szt.

-- R --
1* robocizna

1r-g/szt.
r-g 2.0000 0.00000 0.00

-- M --
2* przycisk awaryjny

1.02szt/szt.
szt 2.0400 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

22
d.3

KNR AL-01
0306-03

Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 8
sterowników (kontrolerów) magistrali

szt

obmiar  = 2 szt

-- R --
1* robocizna

10.37r-g/szt
r-g 20.7400 0.00000 0.00

- 9 -
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Budynek Biurowca ZNTK - przedmiar robót - 2019-09-17

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

23
d.3

KNR AL-01
0501-03

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej
- wideodomofony

szt.

obmiar  = 2 szt.

-- R --
1* robocizna

1.93r-g/szt.
r-g 3.8600 0.00000 0.00

-- M --
2* wideodomofon

1szt/szt.
szt 2.0000 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

INSTALACJA KONTROLI DOSTĘPU - CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

vat [V] 23% od ((R, M, S))

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R+V(R), S)

RAZEM

Zysk [Z] 14% od (R+V(R)+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

vat [V] 23% od ((R, M, S))

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R+V(R), S)

RAZEM

Zysk [Z] 14% od (R+V(R)+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 10 -
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Budynek Biurowca ZNTK - przedmiar robót - 2019-09-17ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. elektromonterzy gr.III r-g 57.7780 0.00 0.00
2. robocizna r-g 900.6488 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Budynek Biurowca ZNTK - przedmiar robót - 2019-09-17ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. wideodomofon szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
2. obudowa szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
3. akumulatory 26Ah szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
4. Czujka optyczna szt 67.0000 67.0000 0.00 0.00
5. gniazda do czujek szt 67.0000 67.0000 0.00 0.00
6. Przycisk reczny' szt 8.0000 8.0000 0.00 0.00
7. Przycisk reczny pożarowy szt 9.0000 9.0000 0.00 0.00
8. Puszka rozgałezna szt 27.0000 27.0000 0.00 0.00
9. Zwora elektromagnetyczna szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00

10. uchwyty stalowe''' szt 2670.0000 2670.0000 0.00 0.00
11. siłownik okna oddymiającego 1,4A/24V lub rów-

noważne
szt 5.0000 5.0000 0.00 0.00

12. Sygnalizator szt 17.0000 17.0000 0.00 0.00
13. Zainstalowanie centrali oddymiania' szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
14. Zainstalowanie centrali oddymiania kpl. szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
15. Moduł we/wy z obudową szt 7.0000 7.0000 0.00 0.00
16. Ręczny przycisk przewietrzający szt 22.0000 22.0000 0.00 0.00
17. Moduł kontrolno sterujący z obudową szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
18. kontroler KD w obudowie z zasilaczem szt 2.0400 2.0400 0.00 0.00
19. zasilacz 7Ah 12V szt 2.0400 2.0400 0.00 0.00
20. przycisk awaryjny szt 2.0400 2.0400 0.00 0.00
21. czytnik szt 2.0400 2.0400 0.00 0.00
22. HDGs3x1,5mm FE180/PH90'' m 925.6000 925.6000 0.00 0.00
23. przewody kabelkowe ytksy 2x08 ekranowany m 1040.0000 1040.0000 0.00 0.00
24. kołki stalowe''' szt 2670.0000 2670.0000 0.00 0.00
25. korytko 17x15 m 312.0000 312.0000 0.00 0.00
26. materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13105 Użytkownik: Sebastian Nowak



Budynek Biurowca ZNTK - przedmiar robót - 2019-09-17ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13105 Użytkownik: Sebastian Nowak


